


बिहार स्टेट टुरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० पटना।


दिनांक-21.02.2024 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में संशोधन


दिनांक-21.02.2024 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में DEVELOPMENT OF SUN TEMPLE AT BELAUR BHOJPUR, WATCH TOWER AT PRAKASH PUNJ, PATNA एवं DEVELOPMENT OF THEME PARK AND PARKING NEAR ODHANI DAM AT BANKA की निविदाओं का तकनीकी बीड मूल्यांकन, समिति द्वारा किया गया। पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं० 141, दिनांक-28.10.2021 द्वारा तकनीकी बीड के फलाफल को Upload होने के दो कार्य दिवस के अन्दर आपत्ति समर्पित करने का प्रावधान है। उल्लेखित तीनों निविदाओं के तकनीकी बीड मूल्यांकन की कार्यवाही आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक-21.02.2024 को निगम के वेबसाइट पर Upload किया गया है। दिनांक-24.02.2024 एवं 25.02.2024 को क्रमशः शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश एवं दिनांक-26.02.2024 को राजपत्रित अवकाश के कारण आपत्ति प्राप्त करने का समय दिनांक-27.02.2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे निर्धारित की गयी थी। आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु निदेशानुसार कार्यालय दिनांक-24.02.2024 को खोला गया है। तदनुसार उपर वर्णित पथ निर्माण विभाग के आदेश के आलोक में दो कार्य दिवस यथा 22.02.2024 एवं 23.02.2024 आपत्ति हेतु पुनर्निर्धारित किया जाता है। तदालोक में 24.02.2024 को 10:30 बजे आपत्तियों के निराकरण की कार्रवाई की जायेगी। उक्त अवधि के अंदर परिवाद/आपत्ति देना सुनिश्चित करें। शेष यथावत रहेंगे।

प्रभारी अभियंता, रोपवे
बि.स्टे.टू.डे.कॉ.लि., पटना


सहायक अभियंता
बि.स्टे.टू.डे.कॉ.लि., पटना


कार्यपालक अभियंता
बि.स्टे.टू.डे.कॉ.लि., पटना


उप महाप्रबंधक (वि. एवं लेखा)
बि.स्टे.टू.डे.कॉ.लि., पटना


मुख्य अभियंता
बि.स्टे.टू.डे.कॉ.लि., पटना